三门峡东风片区排水防涝提升改造项目

评标报告

三门峡公共资源交易平台

2026 年 11 月 06 日

三门峡东风片区排水防涝提升改造项目
评标报告

2026 年 11 月 06 日 08 时 30 分 00 秒开标会议由**河南林飞工程咨询有限公司**主持在三门峡市公共资源交易中心举行。

一、评标

评标委员会 **7** 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下:

（**1**） 符合要求投标一览表：

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	新乡市市政工程处有限公司	详见评审表	符合
2	安徽建工水利开发投资集团有限公司	详见评审表	不符合
3	河南拓安市政建设有限公司	详见评审表	符合
4	河南瑞华建筑集团有限公司	详见评审表	符合
5	中国水利水电第十一工程局有限公司	详见评审表	不符合
6	三门峡市天鸿市政工程有限责任公司	详见评审表	符合
7	福建艺景生态建设集团有限公司	详见评审表	不符合
8	中铁七局集团有限公司	详见评审表	符合
9	企源市政工程集团有限公司	详见评审表	不符合
10	河南圣锦建设工程有限公司	详见评审表	符合
11	洛阳腾飞建设工程集团有限公司	详见评审表	符合
12	中国建筑第七工程局有限公司	详见评审表	符合
13	河南隆基建设有限公司	详见评审表	符合

（二）废标情况说明：福建艺景生态建设集团有限公司信用中国网站查询的政府采购严重违法失信行为记录名单截图不全；中国水利水电第十一工程局有限公司、安徽建工水利开发投资集团有限公司、企源市政工程集团有限公司评标办法前附表 2.1.3 条对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规范性文件规定的情况的承诺表达有误。

（三）经评审的投标人合格名单（排名不分先后）

投标人名称	投标报价	合计得分
河南隆基建设有限公司	肆仟壹佰肆拾玖万玖仟贰佰零玖元壹角陆分(￥41499209.16)	94.89
河南瑞华建筑集团有限公司	肆仟壹佰伍拾壹万叁仟贰佰伍拾叁元玖角伍分(￥41513253.95)	94.04
中铁七局集团有限公司	肆仟壹佰陆拾玖万壹仟柒佰柒拾壹元陆角肆分(￥41691771.64)	93.77
中国建筑第七工程局有限公司	肆仟壹佰肆拾贰万伍仟玖佰零叁元柒角贰分(￥41425903.72)	93.33
河南圣锦建设工程有限公司	肆仟壹佰叁拾肆万捌仟贰佰陆拾玖元肆角陆分(￥41348269.46)	92.52
河南拓安市政建设有限公司	肆仟贰佰零玖万捌仟玖佰玖拾捌元玖角伍分(￥42098998.95)	91.85
新乡市市政工程处有限公司	肆仟贰佰叁拾叁万陆仟贰佰零贰元柒角玖分(￥42336202.79)	91.26
三门峡市天鸿市政工程有限责任公司	肆仟贰佰叁拾壹万柒仟玖佰贰拾元零壹角(￥42317920.10)	90.48
洛阳腾飞建设工程集团有限公司	肆仟贰佰叁拾柒万玖仟零玖拾伍元叁角壹分(￥42379095.31)	89.73

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

（四）推荐的中标侯选人名单：

候选人名称	优缺点
河南隆基建设有限公司	优势：报价较低，有利于成本控制。缺点：相关地区项目施工经验欠缺。
河南瑞华建筑集团有限公司	优势：人员安排较合理，施工方案较完善。缺点：本地区相关项目施工经验一般，不利于进度控制。
中铁七局集团有限公司	优势：大型央企：人员、资金等优势明显。缺点：管理层级较多，不利于点多面多的项目细部控制。
中国建筑第七工程局有限公司	优势：大型企业：人员、资金等优势明显，报价次低，有利于成本控制。缺点：管理层级较多，不利于点多面多的项目细部控制。
河南圣锦建设工程有限公司	优势：报价最低，有利于成本控制。缺点：本地区相关项目施工经验一般，不利于进度控制。
河南拓安市政建设有限公司	优势：施工方案较完善，相关项目施工经验丰富，进度计划安排合理有利于施工进度和质量控制。缺点：报价较高，

	不利于成本控制。
新乡市市政工程处有限公司	优势：施工方案完善，相关项目施工经验丰富，进度计划安排合理有利于施工进度和质量控制。缺点：报价次高，不利于成本控制。
三门峡市天鸿市政工程有限责任公司	优势：人员安排合理，施工方案较完善，本地区相关项目施工经验丰富，进度计划安排合理有利于施工进度和质量控制。缺点：报价较高，不利于成本控制。
洛阳腾飞建设工程集团有限公司	优势：施工方案较完善，相关项目施工经验丰富，进度计划安排合理有利于施工进度和质量。缺点：报价最高，不利于成本控制。

三门峡公共资源交易平台

评标委员会签字

王小利	张素霞	许立	李新贺
代永红	张付东	郭玉耀	

2026 年 11 月 06 日